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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR TECNICO DE PROYECTO

Prestacién de servicios profesionales a CORDEPAZ para realizar la Coordinacién Técnica del Proyecto
“Fortalecimiento de la capacidad conceptual, técnica y metodolégica de los Programas Regionales de Desarrolio
y Paz de Tolima y Macizo - Alto Patia (entidades facilitadoras y socios estratégicos) en la aplicacién de la
Estrategia "PASE AL DESARROLLO" a los procesos de revision y ajuste de POT, en el marco de la alianza entre
CORDEPAZ y UNFPA Colombia”.

1. Justificacién y antecedentes

El Programa Apoyo a la Construccion de Paz en Colombia, ProPaz, se creé en 2015 con el fin de acompafiar el
Gobiemo Colombiano en sus esfuerzos por la construcciébn de la paz. Tiene como objetive central contribuir a la
implementacion de las politicas de paz a nivel nacional, regional y local de manera participativa y eficiente. El programa
tiene cinco lineas de trabajo (componentes) interconectadas: (1) Construccién de paz con enfoque territorial; (2) Justicia
Transicional y Memoria Histérica; (3) Busqueda de personas desaparecidas; (4) Aplicacion de la Ley de Victimas y
Restitucion de Tierras; (5) Fortalecimiento de capacidades locales y regionales para la construccién de paz (a través de
una cooperacion delegada de la Unién Europea, ForPaz).

Actualmente, el programa lieva a cabo actividades en el nivel nacional y, a través de oficinas regionales en los
departamentos de Norte de Santander, Meta y Caqueta. Para el componente 5 se realizan actividades en 7 territorios:
Magdalena Medio, Hermosas Tolima, Hermosas Cauca-Valle, Pacifico Narifio-Cauca, Macizo Alto — Patia, Chocé- San
Juan y Paramillo

En desarrollo de la linea de trabajo 5, se priorizé del fortalecimiento de capacidades para la revision y ajuste de
Esquemas de Ordenamiento Territorial en los municipios focalizados, para lo cual se realizé un analisis de condiciones
en las regiones de Magdalena Medio, Las Hermosas — Tolima y Macizo — Alto Patia, el cual concluyé en la existencia de
condiciones basicas en dos de estos territorios para iniciar el proceso de revision y ajuste de POT. En este sentido, se
definieron los acuerdos para la puesta en marcha de los proyectos en Las Hermosas — Tolima y Macizo — Alto Patia,
bajo el liderazgo de organizaciones regionales, a partir de cinco elementos:

1) El trabajo articulado entre GIZ — Proyecto ForPaz, UNFPA Colombia y CORDEPAZ, teniendo como base el
Memorando de Entendimiento entre UNFPA y GIZ firmado el 24 de Abril de 2018 que tiene por objeto “aunar
esfuerzos técnicos para el fortalecimiento de capacidades en actores claves (institucionales, instancias de
planeacién y organizaciones de la sociedad civil con énfasis en programas de desarrollio y paz) de territorios
focalizados en procesos de gestion integral del desarrollo, construccion de paz y el ordenamiento territorial con
enfoque poblacional, derechos, género y territorial’ y el contrato 81244652 (GIZ - CORDEPAZ).

2) La ejecucion de fases diferentes en la hoja de ruta para revision y ajuste de POT, en cada temitorio, a partir de
las condiciones identificadas en cada territorio: 1) En la regidn de Macizo — Alto Patia, la accion estara centrada
en el Seguimiento y Evaluacion del POT y la gestién de recursos para los Estudios Basicos de Amenaza
requeridos conforme el Decreto-Ley 019 de 2012, la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015. 2) En la
regiéon Las Hermosas — Tolima, la accién se centrara en el Seguimiento y Evaluacion del POT y el Diagnostico
Territorial para la revision y ajuste de POT, dada la existencia de un acuerdo para financiar los Estudios Basicos
de Amenaza por parte de la Gobemnacién del Tolima.

3) Fundamentar la accion en ambos territorios en un proceso de gobernanza territorial, que contribuya a fortalecer
capacidades de equipos técnicos de las instituciones ejecutoras y socias y actores claves de! territorio para
participar en los procesos de revisién y ajuste de POT.

4) La aplicacion de la Estrategia “PASE AL DESARROLLO” como fundamento técnico, conceptual y metodoldgico
al proceso de revision y ajuste de POT.

5) La transferencia de los aprendizajes de CORDEPAZ en el Departamento del Meta en la aplicacion de la
Estrategia “PASE AL DESARROLLO” en las dos regiones focalizadas, a partir de una Estrategia de Asistencia
Técnica y Formacién Activa.

En el marco de lo anterior, se requiere contar con los servicios de un profesional para la coordinacion de la Estrategia de
Transferencia a los dos territorios.
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Objeto del contrato

Prestacion de servicios profesionales a CORDEPAZ para realizar la coordinacion del proyecto "Fortalecimiento de la
capacidad conceptual, técnica y metodoldgica de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz de Tolima y Macizo -
Alfo Patia (entidades facilitadoras y socios estratégicos) en la aplicacion de la Estrategia "PASE AL DESARROLLO" a
los procesos de revision y ajuste de POT, en el marco de la alianza entre CORDEPAZ y UNFPA Colombia”.

3.

Area geogréfica que va a cubrir

La sede de trabajo dei contratista sera la ciudad de Villavicencio y su gestién cubrird los ocho municipios que hacen
parte del proyecto, a saber: Regién Macizo-Alto Patia: Argelia, Balboa y Patia en el departamento del Cauca, El Rosario
y Leyva en ei departamento de Narifio; Region Las Hemmosas — Tolima: Ataco, Rioblanco y Rovira; igualmente, se
desarroliaran acciones en las capitales de los tres departamentos y la ciudad de Bogota, D.C.
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Obligaciones del contratista

Obligaciones generales

La ejecucion del proyecto exige al contratista desplazarse a los municipios objeto del proyecto, asi como a las
ciudades capitales de los departamentos de Cauca, Narifio y Tolima, asi como la ciudad de Bogota, D.C., y
eventualmente a otras ciudades del pais, aspecto que debe considerarse en el plan de trabajo que sea
acordado con la Direccién Ejecutiva de CORDEPAZ.

Coordinar la ejecucion del proyecto, lo cual implica orientar la formulacién y ejecucion de las actividades
definidas en el proyecto y plan operativo, coordinar el equipo técnico vinculado y adelantar el didlogo con las
organizaciones implementadoras de los proyectos en ambos temritorios, para el cabal desarrolio de la estrategia
de transferencia.

Hacer seguimiento y monitoreo al desarrollo del plan de trabajo aprobado por el Comité Técnico del proyecto.
Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las actividades desarrolladas, acompafado de los
avances en el desarrolic de los productos definidos en el numeral 4.3 de los presentes témqminos, de acuerdo
con el plan de trabajo.

Cumplir con las directrices de CORDEPAZ para la oportuna legalizacion obligatorias para el pago de honorarios
y los gastos de viaje para la ejecucion de las actividades previstas en el contrato.

Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y
materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasion de su vinculo contractual, salvo autorizacién
expresa de CORDEPAZ. '

Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, el mobiliario y equipo que le hayan sido
facilitados para la ejecucion de sus labores.

Dar cumplimiento a sus obligaciones con el sistema general de seguridad social, dentro de los términos
establecidos por la Ley en su calidad de trabajador independiente.

Obligaciones especificas

Coordinar la formulacién del Plan Operativo del Proyecto, conforme los términos del Convenio / Contrato
suscrito entre GIZ y CORDEPAZ para la ejecucion del Proyecto. Como parte de esta planeacion se deberan
definir los mecanismos de coordinacion, protocolos de comunicacion (intema y externa) y demds aspectos que
contribuyan al flujo efectivo de informacion entre CORDEPAZ, FORPAZ, UNFPA vy las organizaciones
implementadoras regionales.

Coordinar el diseflo, ejecucidn y evaluacion de la Estrategia de Asistencia Técnica y Formacién Activa
diferenciada para cada territorio para la implementacion de la Estrategia ‘PASE AL DESARROLLO” a los
procesos de revision y ajuste de POT, conforme los alcances de cada proyecto regional.

Orientar metodolégica, conceptual y técnicamente la ejecucion de todas las actividades previstas en el
proyecto, de conformidad con los acuerdos establecidos con el Proyecto ForPaz y UNFPA Colombia, el Plan
Operativo para la ejecucion del Proyecto y la Estrategia de Asistencia Técnica y Formacion Activa formulada.
Coordinar el disefio metodolégico y realizacion y participar activamente en los talleres, encuentros y jornadas de
formacion activa y asistencia técnica que sean acordados con las entidades implementadoras de los proyectos
en las dos regiones, en virtud de la asistencia técnica a que se compromete CORDEPAZ para la transferencia
de la ESTRATEGIA "PASE AL DESARROLLO" y su aplicacion a los procesos de revisién y ajuste de POT en
los municipios focalizados.

Coordinar el equipo técnico que sea vinculado al proyecto, debiendo autorizar los desplazamientos y anticipos
requeridos; aprobar las memorias de los desplazamientos e informes de legalizacién de anticipos; y aprobar los
informes y productos parciales y finales entregados en cumplimiento de sus respectivos contratos.
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6) Gestionar y coordinar la elaboracién de los productos e informes técnicos intermedios y final que deban
presentarse al Proyecto ForPaz de la GIZ en cumplimiento del Convenio / Contrato, Proyecto y Plan Operativo.

7) Apoyar la elaboracidén de los témminos de referencia para la contratacién del personal requerido para la
ejecucion del proyecto.

8) Participar en las reuniones del Comité Técnico del Convenio/Contrato suscrito con GIZ - Proyecto ForPaz y
demds encuentros a los que sea convocado por este organismo, en fas que deban tratarse asuntos
relacionados con la ejecucién del proyecto y cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio /Contrato
y preparar la informacién que se requiera para la toma de decisiones.

9) Mantener un didlogo permanente con el supervisor del Convenio/Contrato designado por GIZ - Proyecto

ForPaz, con el fin de solucionar aspectos de tipo técnico, financiero y contractual que puedan afectar la

cumplida y cabal ejecucién del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del

Convenio / Contrato e informar oportunamente a la Direccion Ejecutiva de CORDEPAZ de aquellos aspectos

que no puedan solucionarse cabalmente y que puedan derivar eventualmente en controversias confractuales.

Coordinar la realizacién de las actividades para la sistematizacion y difusion de los avances del proyecto, de

conformidad con los acuerdos establecidos con GIZ - Proyecio ForPaz y UNFPA y los alcances previstos en el

Proyecto.

10)

4.3. Productos y fechas de entrega

En desarrollo del contrato, el contratista entregara los siguientes productos, en las fechas y los términos establecidos:

Productos Descripcion FECHA
PRODUCTO 1: PLAN El Plan Operativo del Proyecto determinard la | Al término del primer mes
OPERATIVO DEL programacién de las acciones que se van a | de iniciada la ejecucion del
PROYECTO desarrollar en cada temitorio, conforme los | contrato.

alcances de la transferencia de aprendizajes a
cargo de CORDEPAZ y los de cada proyecto
regional.

PRODUCTO 2: DISENO

Se debe elaborar propuesta de Estrategia a

Al término del primer mes

DE ESTRATEGIA DE implementar en cada territorio para la apropiacién | de iniciada la ejecucién del
ASISTENCIA TECNICAY | del enfoque conceptual y metodologico y las | contrato.

FORMACION ACTIVA herramientas técnicas de la Estrategia “PASE AL

PARA LA DESARROLLO”, la metodologia para realizar

Iggﬁ;f;ﬁg&ﬁgg DE seguimiento y evaluacion de POT y la metodologia

CORDEPAZ EN LA para realizar diagnésﬁco territorial para revision y

APLICACION DE LA ia;uste de POT xmplemerltadas por la Estrategia

ESTRATEGIA "PASE AL | ‘PASE AL DESARROLLO".

DESARROLLO"

IMPULSADA POR

UNFPA COLOMBIA.

PRODUCTO 3: A partir de la Estrategia de Asistencia Técnica y | Se entregard un reporte
AVANCES, LOGROS Y Formacion Activa disefiada para cada territorio se | mensual de las
RESULTADOS DE LA debera dar cuenta de su ejecucién y avances en | actividades de
IMPLEMENTACION DE | relacion con: acompafamiento

LA ESTRATEGéA DE = Fortalecimiento de capacidades conceptuales, | desarrolladas en cada
égg;ig%ﬁ LC(':I"I\‘\II?\AY técnicas y metodolégicas de equipos técnicos | territorio y un informe final

de Jos proyectos e instituciones socias
regionales para la implementacion de
proyectos regionales.

= Acompafiamiento en clave de transferencia para
el fortalecimiento de capacidades de actores
claves

» Acompafiamiento en clave de transferencia para
la revisidbn de productos de seguimiento y

los

que dé cuenta de los
resultados y aprendizajes.
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evaluacion de POT y diagnéstico territorial para
revision y ajuste de POT.

INFORMES TECNICOS Se debe elaborar los Informes técnicos intermedios | Conforme  los  plazos

DE EJECUCION DEL y final que deban presentarse al Proyecto ForPaz | establecidos en el contrato
PROYECTO Y PLAN de la GIZ en cumplimiento del Convenio /
OPERATIVO. Contrato, Proyecto y Plan Operativo.

5. Perfil del proponente
En el perfil del proponente se consideran los siguientes requisitos:

5.1. Formacién académica
Titulo profesional a nivel de pregrado en ciencias sociales, administrativas o econdémicas y titulo de posgrado a nivel de

especializacién o superior en areas afines.

5.2. Experiencia
Experiencia profesional no inferior a quince (15) afios y experiencia especifica en procesos de planificacidn territorial o
sectorial u ordenamiento territorial o participacién ciudadana no inferior a 42 meses.

Se valorara positivamente la experiencia especifica con CORDEPAZ en coordinacion de proyectos de asistencia técnica
a municipios en procesos de planificacién y ordenamiento territorial en ios que se haya aplicado la Estrategia "PASE AL
DESARROLLO".

5.3. Otras cualificaciones

Conocimiento en procesos de gestion pulblica territorial y de planeacion integral.

Capacidad de trabajo en equipo, buenas relaciones interpersonales y capacidad de comunicacién asertiva.
Habilidad en procesos participativos.

Habilidad en la elaboracién y redaccion de documentos técnicos y/o de gestion.

Disponibilidad para desplazarse a lugares diferentes de su sitio de trabajo.

Buenas relaciones de trabajo con personal y entidades del Estado.

Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

® & & © o o o

NOTA:
o La experiencia profesional general es la obtenida a partir de la fecha de obtencion del titulo profesional, se
establecera como el tiempo transcurrido entre esta fecha y la actual.

6. Logistica, calendario y valor

6.1. Localizacién

La base operativa del contrato seré la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta. Se cubriran los gastos transporte
y dietas que demande la participacion del contratista en las actividades a las que deba desplazarse fuera de la sede del
contrato, de conformidad con las condiciones establecidas en el Plan Operativo del Proyecto y el Presupuesto y en
concordancia con la normatividad tributaria vigente.

A la suscripcion del contrato, Cordepaz entregara el manual para la gestion de solicitud, legalizacion y pago de los
gastos de desplazamiento.
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6.2. Fecha de inicio y periodo de ejecucion
La fecha de inicio prevista'para el contrato es a partir del 12 de agosto de 2019, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, y el periodo de ejecucion sera de once (11) meses, contados a partir de la

suscripcion.

Notas: La fecha inicialmente prevista podré ser modificada, conforme a los tiempos requeridos para la suscripcion del
acta de inicio del contrato. En concordancia con lo anterior, serédn sujeto de modificacién el valor y forma de pago
previstos en el numeral 6.3.

6.3. Valor y forma de pago

El valor total del contrato sera determinado por la duracién del mismo, tomando como referencia pagos mensuales de
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($6.704.000,00) MONEDA CORRIENTE, contra entrega y
aprobacién de informe de avance, acompariado de los productos que correspondan para el periodo respectivo.

Para el tramite de pago, el contratista debera ademas de ios productos e informes pactados en los numerales 4.3y 7 de
estos términos de referencia, y conforme el Plan Operativo aprobado por el supervisor del contrato, presentar cuenta de
cobro o factura de acuerdo a su obligacion tributaria; planilla de pago desagregada por los conceptos de salud, pension y
riesgos laborales, tomando como Ingreso Base de Cotizacién - IBC, el 40% del valor total del honorario mensual;
certificacion de que la informacién de seguridad social no ha sido reportada para efectos de otra relacién contractual y
certificacién para aplicacion de renta laboral conforme al estatuto y la reforma tributaria.

Los pagos se realizaran dentro de los cinco dias habiles siguientes a la radicacion de la solicitud de pago con sus
respectivos soportes incluido la aprobacién y autorizacién por parte del supervisor autorizado, y de conformidad con el
Contrato 81244652, fuente financiera para el presente contrato; la forma de pago prevista, queda sujeta a la
disponibilidad de los recursos en caja, con cargo al presupuesto del convenio y cronograma de pagos dispuesto por el
Proyecto FORPAZ.

7. Informes
El contratista debera presentar los informes y documentos al supervisor que designe CORDEPAZ, el cual tiene la funcién
de revisar y aprobarlos mediante certificacion o devolverlos para la introduccion de ajustes o complementos.

8. Financiacion
La fuente de financiacion del contrato sera el Contrato 81244652 suscrito entre la GIZ y CORDEPAZ, con vigencia entr el
16.07.2019 al 14.07.2020, Linea presupuestal: Expertos externos/, subrubro: Coordinador de! proyecto establecida en el
presupuesto del Contrato 81244652.

9. Garantias

El proponente seleccionado deberd constituir una péliza de seguros a favor de La Corporacién Desamolio para la Paz del
Piedemonte Oriental -CORDEPAZ, emitida por una compaiiia de seguros legalmente establecida en Colombia con la
capacidad de proveer los siguientes amparos: a) cumplimiento, por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y cuya vigencia deberd amparar la duracion del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas. b) Calidad
del servicio: por un valor igual al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y cuya vigencia debera amparar la
duracion del contrato y un periodo de cuatro (4) meses mas.

10. Anexos
Forman parte integral del expediente del contrato los siguientes documentos:

= El proyecto presentado por CORDEPAZ a FORPAZ - GIZ y el respective contrato de financiamiento.

Diregfora Ejecutiva
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